

Tomaszów Maz. dnia 15.07.2016 r.

Znak: RZ.271.12.2016

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa części ulic Wesołej i Głównej w miejscowości Wąwał”

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Dokument: **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia**

**W SIWZ jest:**

pkt. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż **do dnia 17 października 2016r.**

**W SIWZ powinno być:**

pkt. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż **do dnia 30 października 2016r.**

Dokument: **Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy**

**W załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy § 2 Termin wykonania zamówienia jest:**

pkt. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż **do dnia 17 października 2016r.**

**W załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy § 2 Termin wykonania zamówienia powinno być:**

pkt. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż **do dnia 30 października 2016r.**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**WÓJT GMINY**  
*Franciszek Sztygiel*  
.....

a/a K.Sz.